

## ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-95/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

### Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Objenávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov Rožňava
- Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava  
Ing. Milan SMIDA
- IČO** : 30845572
- Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
- Číslo účtu** : 7000172461/8180
- 1.2. Zhotoviteľ** : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
- Zastúpený** : Štefan BALCO
- IČO** : 10749233
- IČ DPH** : SK 1020673412
- DIČ** : 1020673412
- Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa a.s., Rožňava
- Číslo účtu** : 0099641042 / 0900
- Obchodný register** : č. živnostenského registra 808-2357  
č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

### Článok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

***“Rožňava – výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiestnenie trénažeru MODULAR“***  
***v rozsahu podľa priloženého rozpočtu***

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

### Článok III. Čas plnenia

- 3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
- 3.1.1 Začatie realizácie diela : 10.11.2008
- 3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 14.12.2008





Splatnosť preddavkovej faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Vyučtovanie preddavkovej faktúry sa uskutoční formou konečnej faktúry ktorá bude vystavená a doručená objednávateľovi 15.12.2008

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadný preplatok konečnej faktúry uhradiť objednávateľovi tak aby najneskôr 31.12.2008 bol pripísaný na účet objednávateľa.

- 5.2. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.
- 5.2.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2.2. Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.
- 5.2.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2.4. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
  - označenie objednávateľa a zhotoviteľa
  - peňažný ústav, číslo účtu
  - miesto a názov diela
  - číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
  - číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
  - zdaniteľné obdobie
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
  - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
  - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávokDôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky.

## Článok VI.

### **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.



## Článok VII.

### **Vykonanie diela a jeho odovzdanie**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.6 Objávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Stanislav Šeleng
- 7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO
- 7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:

Kasárne Rožňava .

Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za zhotoviteľa : Štefan Balco

za objednávateľa: Štefan CZERANKO

## Článok VIII.

### **Stavebný denník**

- 8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
- 8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
- 8.3 Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav Šeleng  
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
- 8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.



Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlas

### Článok IX.

#### **Zmluvné pokuty a ostatné dojednania**

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :

- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania..

### Článok X.

#### **Záverečné ustanovenia**

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:

- rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:

1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín
4. výtlačok - SEMaI

10.11.2008

V Rožňave dňa .....

10.11.2008

V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:



riaditeľ PSB Rožňava  
Ing. Milan SMIDA

Za zhotoviteľa:

Štefan Bálco



# Krycí list kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Macková Zlata
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant : Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava Rožňava	IČO : 10749152	DIČ : 1025735612 IČ DPH :

1 M3 OP	4 208 176 SKK za M3 OP	1 M	4 208 176 SKK za M
1 M2 ZP	4 208 176 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	4 208 176 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 247 671,64		1 247 671,64	6	Práce nadčas
2	PSV :	704 910,40	1 442 881,20	2 147 791,60	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	10 302,80	130 516,10	140 818,90	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 962 884,84	1 573 397,30	3 536 282,14	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>		<b>E</b> Celkové náklady :	
Dátum :	Podpis :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 3 536 282,14
Pečiatka :		22	DPH 19 % z 3 536 282,14 671 893,60
		23	

<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>		<b>F</b> Odpočet - prípočet	
Dátum :	Podpis :		
Pečiatka :	Posádková správa budov ROŽŇAVA		
		<b>Celkové náklady v EUR</b>	

<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>		Celkom bez DPH 117 383,06	
Dátum :	Podpis :	Cena s DPH 139 685,84	
Pečiatka :		Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR	

Slovenská republika - Ministerstvo obrany  
 Ing. Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín  
 Macková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava

JKSO :  
 Dátum : . . .  
 Spracoval : Macková Zlata

### Rekapitulácia kalkulácie

Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suf spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	262 857,60	262 857,60			104,611
2 - ZÁKLADY	3 568,00	3 568,00		0,084	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	931 806,04	931 806,04		652,617	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 440,00	49 440,00			52,800
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 247 671,64	1 247 671,64		652,702	157,411
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	52 721,20	17 388,00	35 333,20	1,686	
71 - IZOLÁCIE	52 721,20	17 388,00	35 333,20	1,686	
764 - Konštrukcie klampiarske	26 662,40	26 662,40		0,373	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 068 408,00	660 860,00	1 407 548,00	24,408	
76 - KONŠTRUKCIE	2 095 070,40	687 522,40	1 407 548,00	24,782	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 147 791,60	704 910,40	1 442 881,20	26,469	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	140 818,90	10 302,80	130 516,10	0,111	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	140 818,90	10 302,80	130 516,10	0,111	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>3 536 282,14</b>	<b>1 962 884,84</b>	<b>1 573 397,30</b>	<b>679,283</b>	<b>157,411</b>

## Súhrnný list kalkulácie

Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. trenažéru


Miesto: Rožňava

Zmluva č.:

D. 2019/2020

Názov stavby,objektu,častí alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. trenažéru MODULAR	3 536 282,14		3 536 282,14				3 536 282,14	671 893,6		4 208 175,74
Objekt :Bleskozvody	31 562,80		31 562,80				31 562,80	5 996,9		37 559,70
Objekt :NN pripojka	45 271,40		45 271,40				45 271,40	8 601,6		53 873,00
Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. trenažéru MODULAR	3 613 116,34		3 613 116,34				3 613 116,34	686 492,1		4 299 608,44

Otvorené  
 ✓  
 Puzosť  
 celá odpočítaná



## Krycí list kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Výstavba : Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.	JKSO :	
Objekt : Bleskozvody	Rozpočet :	
Miesto : Rožňava	Spracoval :	
Zmluva č. _____ Dňa : . . .		
Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany	IČO : _____	DIČ : _____
		IČ DPH : _____
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412
04951 Brzotín	Gemerská 174	IČ DPH : _____
Projektant : Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava	IČO : 10749152	DIČ : 1025735612
Rožňava		IČ DPH : _____

1 M3 OP	37 560 SKK	za M3 OP	1 M	37 560 SKK	za M
1 M2 ZP	37 560 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	37 560 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :				6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomoc
3	MCE :	16 022,00	15 540,80	31 562,80	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	16 022,00	15 540,80	31 562,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum : _____ Podpis : _____</p> <p>Pečiatka : _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>E</b> Celkové náklady :</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>31 562,80</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 - % z:</td> <td>5 996,90</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>37 559,70</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	31 562,80	22	DPH 19 - % z:	5 996,90	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	37 559,70
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	31 562,80											
22	DPH 19 - % z:	5 996,90											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	37 559,70											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : _____ Podpis : _____</p> <p>Pečiatka : <b>Osádková správa budov ROŽŇAVA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>F</b> Odpočet - prípočet</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : _____ Podpis : _____</p> <p>Pečiatka : _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>Celkové náklady v EUR</b></p> <tr> <td>Celkom bez DPH</td> <td>1 047,69</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td>1 246,75</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz</td> <td>30,1260 SKK = 1 EUR</td> </tr>	Celkom bez DPH	1 047,69	Cena s DPH	1 246,75	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR
Celkom bez DPH	1 047,69						
Cena s DPH	1 246,75						
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR						

Slovenská republika - Ministerstvo obrany  
UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín  
Ing. Juráková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava

JKSO :  
Dátum : . .  
Spracoval :

### Rekapitulácia kalkulácie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

stavba : Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na miest. Objekt : Bleskozvody

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	31 562,80	16 022,00	15 540,80	1 047,69	0,163
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	31 562,80	16 022,00	15 540,80	1 047,69	0,163
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>31 562,80</b>	<b>16 022,00</b>	<b>15 540,80</b>	<b>1 047,69</b>	<b>0,163</b>

## Krycí list kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Výstavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.			JKSO :			
Objekt :NN prípojka			Rozpočet :			
			Spracoval :			
Miesto : Rožňava		Zmluva č.		Dňa : . . .		
Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín		IČO : 10749233		DIČ : 1020673412		
04951 Brzotín		Gemerská 174		IČ DPH :		
Projektant : Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava		IČO : 10749152		DIČ : 1025735612		
Rožňava				IČ DPH :		
1 M3 OP		53 873 SKK za M3 OP		1 M		
				53 873 SKK za M		
1 M2 ZP		53 873 SKK za M2 ZP				
1 M2 UP		53 873 SKK za M2 UP				
A ZRN konštrukcie, práce			B IN - individuálne náklady			
špecif.materiál			spolu ZRN			
1	HSV :			6	Práce nadčas	
2	PSV :			7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	27 873,40	17 398,00	45 271,40	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	27 873,40	17 398,00	45 271,40	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :			E Celkové náklady :			
Dátum : Podpis :			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 45 271,40			
Pečiatka :			22 DPH 19 % z : 45 271,40 8 601,60			
			23			
odberateľ, obstarávateľ :			24 Súčet riadkov 21 až 23 : 53 873,00			
Dátum : Podpis :			F Odpočet - prípočet			
Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA			Celkové náklady v EUR			
dodávateľ, zhotoviteľ :			Celkom bez DPH 1 502,74			
Dátum : Podpis :			Cena s DPH 1 788,26			
Pečiatka :			Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR			

Slovenská republika - Ministerstvo obrany

UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotin

Adresa: Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava

JKSO :

Dátum: . .

Spracoval :

### Rekapitulácia kalkulácie

Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. Objekt :NN prípojka

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	5 147,40	4 883,40	264,00		
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných	12 850,00	8 950,00	3 900,00	0,050	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extem	27 274,00	14 040,00	13 234,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	45 271,40	27 873,40	17 398,00	0,050	
Za rozpočet celkom :	45 271,40	27 873,40	17 398,00	0,050	

**Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.  
betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na u  
„ Súhlasí s originálom „**

Ing. Katarína Fecková

